REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Unité-Dignité-Travail

Convention provisoire
d’aménagement-exploitation

Entre

Le Ministére des Eaux, Foréts, Chasses et Péches; ci-apres désigné « le concédant »,

et:

La Timberland Industries SA, ayant son Siége Social 4 Bangui, ci-apres désignée «le
concessionnairey,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet général de la Convention

Le programme « d’Aménagement-Exploitation », objet de la présente convention provisoire,
consiste en la préparation d’un Plan d’Aménagement (PA) du Permis d’Exploitation et
d’Aménagement (PEA) n°188 d’une superficie totale de 229.025 ha attribué au
concessionnaire. Ce permis se situe dans les préfectures de la Mambéré Kadéi et de la Sangha
Mbaéré et principalement dans les secteurs forestiers de Nola, Bilolo et Bania.

La présente convention fixe les taches respectives du concédant et du concessionnaire devant
aboutir 4 la réalisation du programme décrit ci-dessus.

Article 2 : Législation applicable

La présente convention est régie d’une part par les lois de la République Centrafricaine et
notamment les Codes : Forestier, de ’Environnement et de la Faune, de la République
Centrafricaine y compris 1’Accord de Partenariat Volontaire APV-FLEGT entre la RCA et
1’Union européenne et d’autre part, par le Cahier des Charges concernant le PEA 188.
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Article 3 : Zone d’intervention du programme

La zone d’intervention du programme correspond au PEA n°188 attribué au concessionnaire
par Décret n° 14.110 du 19 Avril 2014 et la lettre de notification du Décret d’ Attribution dont
les copies sont présentées en Annexe 1 et 2 :

- les coordonnées dudit PEA sont comprises entre 3°20° et 4°05° de Latitude Nord et 15°35
et 16°10° de Longitude Est.

La situation administrative et géographique actuelle du permis figure en Annexe 3.

Pendant la phase de la convention provisoire d’aménagement-exploitation, I’exploitation se
fera sur le 1/8 de la superficie utile totale du PEA.

Article 4 : Durée de la convention provisoire

La présente convention, couvre la période nécessaire a la réalisation de I’inventaire général

d’aménagement et & la préparation d’une proposition de plan d’aménagement du PEA n°188
et de son agrément.

Cette période est fixée a trois (3) ans. Elle pourra éventuellement étre prorogée d'une année si
les deux parties en expriment la nécessité.

La présente convention prendra fin dés la signature d’une convention définitive
d’aménagement-exploitation, aprés agrément du plan d’aménagement.

Article 5 : Répartition des taches

5.1. Role du concédant

Le concédant, au travers de I’Agence de Gestion Durable des Ressources Forestiéres
(AGDRF) sera plus spécialement chargé de :

- former I’aménagiste responsable des activités d’aménagement au sein de la société sur
les logiciels de base utilisés par ’AGDRF ;

- réaliser la cartographie forestiére du permis a partir de travaux d’interprétation
d’images satellites et/ou de photo-aériennes afin d’identifier les différents types de
peuplements, d’en définir I’étendue, non seulement pour I’estimation de la ressource
mais aussi pour leur valorisation ultérieure ;

- mettre en place un dispositif de pré-inventaire, en contrdler la réalisation, traiter les
données, déterminer un taux maximum de sondage d’inventaire en dessous duquel on
ne peut descendre, concevoir le plan de sondage final de I’inventaire d’aménagement ;

- réaliser les études biologiques, techniques et socio-économiques de base préalables a
’aménagement du permis ainsi que le diagnostic des pratiques forestiéres et
industrielles existantes du concessionnaire ; 7}?




- assurer le traitement des données de ’inventaire d’aménagement réalisé sur le terrain

par le concessionnaire, et analyser les résultats tant sur le plan quantitatif que
qualitatif ;

- préparer, en étroite collaboration avec le concessionnaire, des scénarii d’aménagement
pour le PEA. n° 188 devant permettre I’approvisionnement a long terme de I'industrie
de transformation dans le cadre du renouvellement de la ressource et de la
conservation de 1’écosystéme forestier naturel d’une part, du projet d’entreprise
précisé par le concessionnaire d’autre part ;

- sur la base des scénarii proposés, une réunion de démarrage des négociations entre le
concessionnaire et le Ministére chargé des foréts sera organisée avec 1’avis technique
de I’AGDREF. Le choix du scénario définitif issu de ces négociations devra intervenir
dans un délai de trois mois & compter de la date de cette réunion et sera notifi€ a
I’ AGDREF et au concessionnaire par le Ministére en charge des foréts;

- rédiger le plan d’aménagement toujours en étroite collaboration avec le
concessionnaire et les autres parties prenantes;

- réaliser auprés du concessionnaire les actions de formation préalables portant sur les
travaux d’inventaire d'aménagement ;

- effectuer un suivi-controle des travaux d'inventaire d'aménagement réalisés par le
concessionnaire selon des modalités décrites dans les normes nationales d'inventaire
d'aménagement et le cahier des charges spécifique au PEA ;

- effectuer un contrdle dans le cadre de la mise en ceuvre de I’APV-FLEGT, par photo
satellite du respect des limites des assiettes annuelles de coupe et assurer un contrdle
physique des chantiers forestiers ;

- promouvoir la collaboration entre Timberland Industries SA, ’AGDRF et les autres
partenaires impliqués.

5.2. Role du concessionnaire
Le concessionnaire sera plus spécialement chargé de :

- réaliser linventaire d’aménagement sur la superficie du permis, conformément aux
normes nationales d’inventaire. A ce titre, il disposera des moyens humains et matériels
nécessaires pour un bon déroulement des travaux. L’inventaire prévoit de mobiliser un
minimum de 2 équipes de comptage et de layonnage de 15 personnes chacune pendant 18
a 20 mois. Une personne de la société sera spécifiquement affectée a la supervision des 3
équipes d’inventaire comme chef d’équipe. Ces équipes seront placées sous la supervision
directe de cette personne qui constitue le point de contact avec I’AGDRF pour toutes les
questions de logistique et d’organisation de I’inventaire ;

- créer une cellule d’aménagement et recruter un aménagiste qui va coordonner les activités
de la cellule aménagement de la société. L’ aménagiste travaillera directement avec le chef
d’équipe des inventaires ; fv}‘rk




_ recruter un Gestionnaire des Actions Sociales (GAS) pour appuyer la cellule
d’aménagement et les actions d’Information Education Communication (IEC) ;

- fournir les moyens de déplacement des équipes d’inventaire et veiller & ce que ces moyens
soient bien disponibles selon le calendrier de travail préalablement établi avec ’ingénieur
forestier aménagiste de I’AGDRF. Enfin, tous les équipements techniques d’ inventaire y
compris les produits pharmaceutiques de premiére nécessite seront correctement acquis et
mis 2 la disposition des équipes d’inventaire sur toute la durée des travaux de terrain. La
liste du matériel est présentée en Annexe : I

. faciliter Paccés aux zones difficiles par I’ouverture de pistes si cela s’avere indispensable ;

- démarrer l’inventaire d’aménagement dans les six premiers mois de la présente
convention dont la phase initiale est d’assurer la formation du personnel de collecte de

données. Cette formation se poursuivra durant toute la période de récolte de données
estimée & 20 mois ;

. terminer les travaux d'inventaire d'aménagement sur le terrain au plus tard trois (3) ans

aprés la date de démarrage de linventaire d'aménagement (estimée au plus tot octobre
2017);

- mettre & la disposition de I’AGDRF, sur son site industriel un logement pour Son
personnel chargé des opérations de suivi-contréle de I’inventaire d’ aménagement. Pour
ces opérations, il est prévu d’affecter 3 personnes (un contremaitre et deux prospecteurs)
accompagnées de leur famille sur toute la durée de I’inventaire fixée a 20 mois environ.
Le déplacement sur le terrain de ces personnes chargees du suivi-contrdle reste a la charge

du concessionnaire ;

. affecter 2 PAGDRF, toujours sur son site industriel, une case de passage pour les
ingénieurs de I’AGDRF chargés de I’encadrement des opérations de terrain. La case de
passage devra permettre I’hébergement d’au moins deux personnes ;

- mettre a la disposition du Secrétariat Technique Permanent (STP) de I’Accord de
Partenariat Volontaire (APV) / FLEGT tous les documents liés a la 16galité de Ientreprise
conformément 3 ’annexe Il de 1’accord.

. - créer au sein de I’entreprise une cellule d’aménagement au plus tard 6 mois & compter de
la date de signature de la présente convention provisoire. Cette cellule d’aménagement
sera dotée d’un équipement informatique de base pour les travaux de bureautique, de
gestion et traitement des données, et de cartographie. Elle est placée sous la responsabilité
d’un aménagiste. Une liste de cet équipement sera communiquée au concessionnaire par
1’ AGDRF au cours de la premicre année. La cellule servira de bureau de liaison pour les
ingénieurs de 1’ AGDRF. L’aménagiste de la société veillera dés le départ des travaux, sur

le suivi et le respect du calendrier prévisionnel élaboré par I’AGDREF ;

. réaliser sur les zones ouvertes a Iexploitation durant la durée de la présente convention,
un inventaire d’exploitation et en communiquer au concédant les résultats ;

. communiquer au concédant toutes les données relatives & I’exploitation effectuée au cours

de la présente convention de fagon a intégrer ces données dans le plan d’aménagement ;
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Article 6 : Obligations du concédant

Lors de I’approbation du plan d’aménagement par le Ministre en charge des foréts, qui
interviendra avant la date d’expiration de la présente convention, et au plus tard trois mois
aprés le dépdt du plan d’aménagement, le concédant s’engage a signer la convention
définitive d’aménagement-exploitation avec le concessionnaire et a apporter au cahier des
charges initial du PEA les modifications rendues nécessaires dans la limite des lois et
réglementations en vigueur.

Article 7 : Obligations du concessionnaire concernant I’aménagement

D’une fagon générale, le concessionnaire s’engage a faciliter ’accés au PEA n°188 a
I’administration forestiére, ’AGDRF et & coopérer dans la réalisation de I’ensemble des
études préalables a I’aménagement du permis.

1. Logistique

Sur le plan de la logistique, il fournira les moyens de déplacement des équipes d'inventaire et
veillera 4 ce que ces moyens soient bien disponibles selon le calendrier de travail
préalablement établi de concert avec ’AGDRF :

- tous les équipements techniques d'inventaires (voir Annexe 5), et la pharmacie de
premiére urgence seront acquis et mis & la disposition de ses équipes.
L'approvisionnement en eau de 1’ensemble des équipes de terrain (société et AGDRF)
sera garanti 1a ou c'est nécessaire ;

- lacceés aux zones difficiles sera facilité par l'ouverture de pistes utilisables par un
véhicule 4x4 ;

- le déplacement sur le terrain du personnel de I’ AGDRF mandaté pour le suivi-contrdle
de qualité, soit un chef d'équipe et deux prospecteurs, sera assuré selon des modalités
établies au préalable entre I’AGDRF et le concessionnaire ;

- le logement, dans des conditions décentes, sur le site industriel de la concession, des
ingénieurs de I’AGDRF chargés de ’encadrement des opérations sera assuré selon des
modalités et un calendrier a établir par consensus.

2. Fiches d'inventaire

Le concessionnaire fournira, en particulier ’ensemble des fiches de terrain de 1’inventaire
d’aménagement, au fur et & mesure de sa réalisation et selon une périodicité & déterminer avec
le concédant, & I’administration forestiére au travers de I’AGDRF qui pourra vérifier & tout
moment sa validité ;

3. Cellule d'aménagement

Le concessionnaire créera au sein de ’entreprise une cellule d’aménagement au plus tard trois
(3) mois & compter de la date de signature de la présente convention provisoire conformément
a P’article 3 du Décret d’attribution du PEA. Le concessionnaire recrutera un aménagiste qui
coordonnera les activités de cette cellule et qui travaillera directement avec le chef d'équipe
des inventaires. Cette cellule sera dotée d’un équipement informatique de base pour les
travaux de bureautique, de gestion et traitement des données, et de gg;tographie.

Y




Une liste de cet équipement sera communiquée au concessionnaire par PAGDRF au cours de la
premiére année. La cellule servira de bureau de liaison pour les ingénieurs de I’AGDRF.
L'aménagiste de la société veillera dés le départ des travaux au suivi et au respect du
calendrier prévisionnel élabor¢ par 1‘AGDRF;

Considérant 1’importance de la population riveraine sur le PEA, le concessionnaire devra
engager un gestionnaire des affaires sociales (GAS) dont le role sera de sensibiliser la
population, de participer au diagnostic socio-économique de la zone et de traiter les
contentieux enregistrés (Timberland Industries SA — Personnel de la société — population
environnante).

4. Assiette de Coupe Provisoire

La surface totale potentiellement mise en exploitation par le concessionnaire pendant les trois
années ne devra pas dépasser un huitieme de la surface utile du PEA.

La surface utile du PEA utilisée pour le calcul de I’Assiette de Coupe Provisoire est celle
déterminée aprés pré-stratification, d’aprés interprétation des images satellites. La valeur est
ainsi, plus précise que celle donnée dans le Décret d’attribution. La superficie utile ainsi
calculée est de 204.695 ha.

Ainsi, I’assiette de coupe provisoire pour les trois années est de 25 587 ha positionnée sur la
carte reprise en Annexe 4. :

La surface totale mise en exploitation par le concessionnaire durant les trois (3) ans ne doit
pas dépasser ces 25 587 ha.

Les résultats des inventaires d’exploitation réalisés dans les assiettes de coupe ouvertes a
I’exploitation ainsi que toutes données relatives & D’exploitation sur ces zones seront
communiqués & ' AGDRF de facon a les intégrer dans le plan d’aménagement, et cela sur les
trois (3) années de la convention provisoire .

5. Plan d'investissement industriel

Le concessionnaire s’engage & fournir au concédant son plan de développement industriel

aprés le traitement des données d'inventaire, & court et & long terme afin de permettre une
programmation des activités

6. Formation des équipes et suivi de I’inventaire

Le concessionnaire s’engage a ne pas modifier la composition des équipes formées affectées a
l’inventaire d’aménagement sans ’approbation de 1’ AGDRF, durant toute la période de la
convention provisoire et a ne les affecter qu’a cette tche de fagon & garantir la qualité de
|’inventaire et & ne pas en retarder son avancement.

7. Prise en charge des travaux d’aménagement

Le Concessionnaire s’engage & prendre en charge les colits des activités suivantes : processus
d’élaboration du plan d’aménagement (inventaire, études socio-économiques, atelier de
restitution des résultats des études socio-économiques et du plan d’aménagement, avenant au
plan d’aménagement si nécessaire). 3




Article 8 : Cahier des charges pour I’exploitation

1. Conditions de mise en exploitation

La mise en exploitation du permis est conditionnée par ’obtention d’une autorisation
d’ouverture de chantier délivrée par la Direction Générale des Foréts.

2. Normes d’exploitation

L’exploitation du PEA 188, se fera conformément aux obligations contractuelles contenues
tout d’abord dans la convention provisoire d’exploitation - aménagement et ensuite au plan
d’aménagement agréé par le Ministére en charge des foréts.

3. Diversification de la production

La société Timberland Industries SA est tenue de diversifier, en plus des essences principales,
sa production en exploitant également les essences secondaires qu’elle juge facilement
commercialisables et figurant dans la liste du tableau n°1 ci-dessous.

4. Diamétre minimum d’exploitation par essence

Dans ’attente de la mise en application du plan d’aménagement agréé par le Ministere en
charge des foréts, il est formellement interdit d’abattre des arbres de diametres inférieurs a
ceux fixés par le tableau n°1 ci-apres. Ces diamétres s’entendent mesurés a 1,30 m au-dessus
du sol ou au-dessus des contreforts pour les essences qui en comportent.

Les arbres ne faisant pas partie de la liste établie dans le tableau ci-dessous peuvent faire
’objet d’une exploitation & des fins commerciales uniquement aprés accord exceptionnel du
service forestier, sanctionné par la normalisation de I’identification desdits arbres (noms
scientifique et commercial, Diamétre d’exploitabilité etc.) par voie d’arrété du Ministre en
charge des foréts.

Tableau n°l1 : Liste des essences proposées et leurs Diametres Minimum d’Exploitabilité

(DME)
N° | NOMS SCIENTIFIQUES NOM COMMERCIAL DME
1 | Gosswelerodendron balsamiferum Tola 90
2 | Gilbertodendron deweevrei Limbali 90
3 | Albizia ferruginea latandja 90
4 | Afzelia sp Doussié 80
5 | Autranella Congolensis Mukulungu 80
6 | Baillonella sp Moabi 80
7 | Entandrophragma sp Sipo, Sapelli, Kosipo, 80
8 | Entandrophragma ‘ Tiama 80
9 | Erythrophloeum ivorens Tali 80
10 | Khaya sp Acajou 80
11 | Lovoa trichiloides Dibetou 80
12 | Oxystigma oxyphyllum Tchitola 80
13 | Pericopsis elata ' Assamela 80
14 | Piptadeniastrum africanum Dabema 80




15

Pycnanthus angolensis Tlomba 80

16 | Mitragyna stipulosa Abura 80
17 | Milicia excelsa Iroko 70
18 | Guarea cedrata Bossé claire 70
19 | Guarea thompsonii Bossé foncé 70
20 | Lophira alata Azobé 70
21 | Antiaris africana Ako 70
| 22 | Canarium scweinfurthii Aeilé 70
23 | Eribroma oblongum Eyong 70
24 | Gambeya sp Longhi 70
25 | Aningeria sp Aniégré 70
26 | Nesogordonia sp Kotibé 70
27 | Swartzia fistuloides Pao-rosa 70
28 | Milletia laurentii Wengé 70
| 29 | Triplochiton sclerozylon Ayous 60
| 30 | Guibourtia demeusei Bubinga 60
| 31 | Mammea africana Oboto 60
[ 32 | Nauclea diderrichii Bilinga 60
| 33 | Pterocapus sp Padouk 60
| 34 | Terminalia superba Limba-fraké 60
35 | Desbordesia sp Alep 50
36 | Fagarasp Olon 50
37 | Mitragyna ciliata Bahia 50
38 | Morus mésozygia Difou 50
39 | Staudia stipitata Niové 50
40 | Diospyros sp Ebéne 40
\—Zl l Mansonia altissima Bété 40

A compter de la date de signature de |
Diameétres Minima d’Aménagement

a convention définitive par les deux parties, seuls les
(DMA) fixés par le plan d’aménagement seront

exécutoires

5. Abattages spécifiques

La société pourra faire abattre sans limitation de diamétre ou d’essence, les arbres se trouvant
sur le passage d’une voie de vidange ou d’une route.

Les arbres ne figurant pas sur la liste précédente pourront également étre abattus en tous lieux
du permis s’ils sont nécessaires 2 la construction des ponts et au besoin des campements.

Si au cours de 1’abattage, un arbre reste accroché 4 un autre appartenant a une essence dont
I’abattage est interdit, ou de dimension non exploitable, il sera procédé a la coupe de I’arbre
constituant 1’obstacle. Ledit arbre sera évacué sur autorisation expresse du responsable
forestier local. Dans tous les cas, ces abattages sont admis sous réserve d’en porter mention au
carnet de chantier

Une attention particuliére devra &tre portée dans le cas des peuplements purs ou semi purs
d’especes telles que I’ Ayous ou le Limbali. 0{ }
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6. Marquage de ’arbre abattu

Tous les arbres abattus seront marqués et fagonnés en billes de diverses dimensions a
I’exception des arbres comportant les défauts cités ci-dessous, qui seront trongonnées et
enregistrées sur le carnet de chantier prévu & ’article 8.7 du présent document.

Tout arbre abattu sera marqué a méme le bois sur la souche et sur les billes, de I’'empreinte du

marteau forestier numéroteur pour permette le contrdle par I’administration foresticre ou
I’ AGDRF.

e Surlasouche:
o Lamarque de la société Timberland Industries SA.
o Le numéro d’identification de arbre et celui de la parcelle,
e Sur les billes, aux extrémités de chaque bille utile, apres purge, les chutes étant
exclues :
o lamarque de la société Timberland Industries SA ;
o le numéro d’identification de Iarbre et celui de la parcelle de prélévement ;
a la peinture précédant le numéro d’identification de |’ arbre avec, s’il y a
lieu, mention de la lettre précisant la position de la bille dans le fit.

Les billes issues d’un méme fit désignées par des lettres majuscules dans ’ordre de alphabet
francais A désignera la bille de base, « B » la bille immédiatement supérieure « C» celle qui
suit, etc.

Toutes les billes marchandes seront évacuées des lieux de coupe, Vers un parc a bois ou tout
au moins débardées et entreposées en un lieu de chantier, en bordure d’une voie d’évacuation,
a I’exclusion des routes nationales.

7. Tenue du carnet de chantier

La société Timberland Industries SA devra tenir, pour chacun des chantiers de prélevement,
un carnet de chantier. Le carnet sera rempli au fur et a mesure des abattages. Les arbres
prévus au point 3, au cas ou ils seraient commercialisés, seront marqués. Y seront inscrits : la
date de I’abattage, le numero d’identification de 1’arbre, ’espece, le diametre de référence a
1,30 m ou au-dessus des contreforts, la longueur du fat, les diameétres aux découpes
supérieures, le volume du fiit, puis le nombre, la lettre (A, B, C...), les dimensions (longueurs,
diamétres aux deux bouts) et le volume de chaque bille.

Les feuillets du carnet de chantier seront remplis de fagon trés lisible et simultanément &
I’aide de papier carbone au crayon 3 bille. Les discontinuités, ratures et surcharges sur
chacune des pages ne seront pas admises.

Les feuilles n°2 et n°3 du carnet de chantier seront envoyés & la Direction des Exploitations et
Industries forestiéres et/ou aux Inspections Forestiéres de la Sangha Mbaéré et de la Mambéré
Kadéi au plus tard trois (3) jours apres la derniére inscription.

Ce document servira aux fins de statistiques mensuelles et de contrdle. Le carnet de chantier
contenant le feuillet n°1 ne doit quitter le chantier sous aucun prétexte. 1l sera 2 la disposition
permanente pour consultation de la part des responsables techniques du plan d’aménagement
et des missions de contrdle des chantiers forestiers. M/
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1l sera présenté a toute réquisition des agents forestiers, qui y apposeront leur visa en toutes
lettres, immédiatement aprés la derniére inscription. Le carnet de chantier sera vérifié et visé
aprés chaque contrdle par le service forestier.

Au carnet de chantier seront annexés : une copie du décret d’attribution du PEA et a défaut de
la convention définitive d’ aménagement exploitation, la convention provisoire
d’aménagement-exploitation.

Avant tout usage du carnet de chantier, des Inspections Préfectorales des Eaux et Foréts de la
Sangha Mbaéré et/ou de la Mambéré Kadei le vérifient et paraphent de la premiére a la
derniére feuille.

Pendant toute sa période d’activité, la société est tenue de conserver en archives les carnets de
chantier.

8. Les routes forestiéres

Les routes et pistes permanentes ouvertes par la société en vue de 1’évacuation de ses produits
seront identifiées et répertoriées par le Ministére en charge des Transports et celui des
Travaux Publics.

] Des panneaux de signalisation & I’entrée et & la sortie du Permis et la réglementation énérale
|
| routiere caractériseront la circulation au sein dudit Permis.

Les routes comporteront, nécessairement, des endroits aménagés pour stationnement des

grumiers. Elles seront pourvues de panneaux de signalisation aux points présentant un réel
danger.

Le tracé des routes et pistes principales devra tenir compte des contraintes du Plan
d’ Aménagement et de ’avis des services du Ministére en charge de I’Aménagement du
territoire )

9. Exécution des coupes

L’abattage, le débusquage et le débardage seront conduits de fagon a entrainer le moins de
o dégats (piste de débardage large, destruction de grande surface pour récupérer une bille
mutilation des arbres d’avenir etc.) possibles aux arbres d’avenir.
|

La coupe devra s’effectuer aussi prés du sol que possible et toujours dans les contreforts pour
les arbres présentant cette caractéristique. Elle sera obligatoirement plane et perpendiculaire a
’axe de ’arbre.

Aucune coupe ne s effectuera par temps pluvieux ou lorsque soufflera un vent de vitesse
élevée.

Le long des routes et des pistes, en bordure de champs, riviéres importantes et lieux 'i

d’habitation ou de passage, les coupes seront réalisées sous la responsabilité de la société qui

est tenue d’assurer la sécurité des biens et des personnes. q@/ _ |
J
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Aucun parc a bois ne doit étre installé le long des routes nationales et internationales
empruntées par I’exploitant et & proximité des Parcs et autres aires protégees.

Pour tout ce qui précéde, I’exploitant est tenu de donner les instructions d’usage & son
personnel.

En cas de non-respect des dispositions, un procés-verbal relatif aux dégats sera dressé par
I’Inspecteur Préfectoral des Eaux et Foréts de la localité qui rendra compte a la Direction des
Exploitations et Industries Forestiéres ; celle-ci proposera a ’appréciation de sa hiérarchie le
montant des pénalités et indemnités a recouvrer.

Par ailleurs, les arbres brisés & 1’abattage seront considérés « abandonnés » et cette mention
figurera dans la colonne « observation » du carnet de chantier (en face du numéro
d’identification de I’arbre). '

Si des arbres, aprés abattage, sont considérés inutilisables par suite de pourriture au ceeur, on
portera la mention « pourri » dans la colonne « observation » du carnet de chantier.

Il ne sera abandonné sur ou hors du permis aucun bois de valeur marchande. Seront réputées
abandonnées sur le permis, les billes non sorties du chantier aprés abattage, sauf cas de force
majeure évoqueé par ’exploitant et reconnu par le service Forestier.

Seront réputées abandonnées hors du permis, les billes non vendues roulées et stockées hors
des limites du permis qui auront ét¢ sorties depuis plus de cent quatre-vingt et un (181) jours

A Pexpiration de ce délai, I’exploitant se verra oblige d’opter pour un délai supplémentaire
qui sera payant jusqu’a la fin des travaux de vidange total du permis. Le taux de pénalité dans

ce cas sera de 40 % de la valeur de taxe d’abattage par mois.

10. Délai de sortie des billes

Les billes tombées accidentellement lors du transport devront &tre rangées immédiatement et
enlevées dans un délai maximum de soixante et un (61) jours. Dans le cas ou interviendrait le

service des Travaux Publics pour cause de défaillance, les charges seront supportées par la
Société.

A Dexpiration du prélévement sur un chantier donné, un délai maximum de cent quatre-vingt
et un (181) jours sera laissé a Iexploitant pour la sortie de tous les bois abattus.

Dépassé ce délai, une demande de sursis de soixante (60) jours maximum sera adressée au
Responsable de 1’Inspection Préfectorale des Eaux et Foréts. Elle devra comporter les détails

sur les grumes qui restent a débarder et & transporter avec référence au carnet de chantier.

A Dexpiration du délai de sursis, le taux de pénalité de 40 % de valeur de la taxe d’abattage
par mois supplémentaire sera appliqué.

11. Circulation des produits forestiers

Lorsque 1’exploitant fera circuler des produits forestiers, il devra établir une feuille de route
en double exemplaire mentionnant :

- le lieu de destination et les noms des destinaﬁta}res i
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- J’essence et la nature des produits ;

- la qualité (volume ou tonnage) par type de produit ;

- la date d’expédition ;

- s’il s’agit des grumes, le numéro de chaque grume et le numéro du PEA d’ou sont
extraits les produits ;

- le tonnage total transporté.

Les feuilles de route seront établies sans ratures ni surcharges, arrétées et paraphées par
’expéditeur, qui est dans ce cas titulaire du PEA.

Tous les documents cités ci-dessus doivent étre accompagnés de Certificat (s) d’Origine (s)
pour la sortie du territoire.

La non observation de ces dispositions entrainera des sanctions prévues parles textes en
vigueur.

12. Documents de déclaration des mouvements des bois

Conformément aux textes en vigueur, ’exploitant doit transmetire, le 20 de chaque mois, un
état récapitulatif des déclarations des mouvements de bois du mois précédent. Cet état
comprendra le mouvement de bois du mois considéré, qui reprendra les données du carnet de
chantier relatives au volume utile avec les noms des pays importateurs.

Les documents devront étre remplis conformément aux modeles de formulaire fournis par
’administration.

Les documents devront étre parfaitement lisibles et ne comporteront aucune rature ni
surcharge sous peine de pénalité prévue par les textes en vigueur.

13. Disposition pour retard de déclaration des mouvements des bois

Dans le cas de dépdt de déclaration des mouvements de bois dans le délai légal, une
sommation sera adressée a la société Timberland Industries SA. Cette déclaration devra
parvenir sous dix (10) jours sous peine d’encourir une pénalite forfaitaire de 500.000 FCFA.

Si le mouvement de bois certifié exact n’est pas fourni a I’administration dans ce délai, un
ordre de recette d’un montant égal au double du mois précédent sera établi et ultérieurement
réajusté 4 la réception de I’état.

Ces dispositions s’appliquent sauf en cas de force majeur constaté par le Ministére en charge
des foréts.

14. Bilan annuel

Chaque année avant fin février, la société présentera un dossier comprenant le bilan
d’exploitation de 1’année écoulée ainsi que le programme de I’année en cours. Le dossier
devra comporter un état chiffré des activités de la société au cours de I’exercice écoule.

Ce dossier sera adressé au Ministre en charge des foréts et fera ’objet d’une évaluation par
une commission d’experts désignée par les autorités concernées.
q d
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15. Actions de protection et d’aménagement de la zone

Dans les secteurs concédés, la question de culture vivriere sera traitée dans le plan
d’aménagement.

L’exploitant signalera toute présence irrégulicre (implantation de villages, plantations
industrielles ou toute autre activite anthropique) aux institutions publiques qui prendront les
mesures adéquates.

16. Entretien des pistes et routes classées

L’exploitant sera tenu d’assurer une maintenance de toutes routes et pistes classées
constituant les voies d’évacuation de ses produits.

Tl doit participer & I’entretien des routes régionales et pistes rurales ainsi qu’a la construction
et/ou 4 I’entretien des ouvrages d’art sur I’ Assiette de Coupe Provisoire (ACP) et sur les voies

d’acces qui relient I’ ACP aux routes nationales et régionales.

Les coupes devront se limiter 3 une distance maximale de 50 meétres des routes (Code
Régional, FAO, 2003).

Aucun parc & bois ne sera installé & moins de 100 métres le long des routes nationales et
internationales.

17. Clauses sociales

La société s’engage & employer en priorité de la main d’ceuvre Centrafricaine. Il ne sera fait
appel 2 la main d’ceuvre étrangeére que dans la mesure ot il ne sera pas trouvé sur place de
candidats suffisamment qualifiés.

La société devra assurer pour son personnel la formation continue et les établissements

humains, notamment les logements, les installations sanitaires et scolaires en matériaux
durables.

Elle devra en outre favoriser les activités sportives, culturelles et communautaires de la
localité.

Elle s’engage & recevoir et a accorder des facilités & des missions de recherche dans le
domaine forestier et & des étudiants lors des voyages d’études ou pendant leurs stages
professionnels.

La société dressera le bilan annuel chiffré des activités dans le domaine social.

Le concessionnaire s’engage a intégrer I’ensemble de ses mesures en faveur des populations

riveraines et de ses salariés dans un plan d’ensemble et un zonage cohérent issu d’une
concertation locale dont le mécanisme sera précisé & I’issu du diagnostic socio-économique.

t
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18. Clauses environnementales

Le concessionnaire s’engage & :

réaliser 1’étude d’impact environnemental par un bureau indépendant ou un consultant
avéré et en rendre public les résultats.

- rendre compte & 1’administration forestiere de tout acte délictueux en matiére de faune
observé sur sa concession ;

- limiter ’accés au permis dans le respect de la 1égislation en vigueur ;

. soutenir tous les projets d’alternative a la consommation de viande de chasse pour son
personnel suivant des conditions restant 3 déterminer entre les parties concernées ;

. interdire dans son réglement intérieur Je transport d’armes de chasse, de chasseurs et
de viande de chasse a bord de ses véhicules.

19. Dispositions disciplinaires

Tout manquement aux termes de Darticle 8 sera sanctionné par les dispositions des textes
1égislatifs et réglementaires en vigueur.

L’inexécution des obligations imparties pourra donner lieu & une astreinte ou a I’exécution
d’office par I’administration sur les frais de la société.

Article 9 : Fiscalité

La présente convention ne modifie en rien les obligations fiscales du concessionnaire.

Article 10 : Rupture de la convention provisoire

Le concédant pourra annuler la présente convention si le concessionnaire venait & manquer a
ses obligations contractuelles ou commettait des infractions graves ou répétées aux lois et
réglementations en vigueur, notamment toutes celles concernant la 1égislation forestiere en
environnementale.

Le concessionnaire se réserve le droit de mettre un terme & cetie convention en notifiant sa
demande au concédant trois mois & ’avance, sous réserve de ’application des dispositions
prévues dans le Code Forestier. ? '

|
/
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Article 11 : Modification - Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur immédiatement aprés la signature par les deux
parties. Toute modification des dispositions de cette convention ultérieure a sa signature, ne se
fera qu’avec le consentement des deux parties concernées.

Fait 4 Bangui (en quatre exemplaires), le .0.8.0CT. 2014

Le Directeur Général Lq Mlmstre des Eaux, Foréts,
de Timberland Industries SA % Chasses et Péches

Adriano BALLAN ol GAUDEUILLE

Piéces jointes :

Annexe 1 : Photocopie du décret d’attribution du PEA
Annexe 2 : Notification du Décret d’ Attribution

Annexe 3 : Carte de la localisation géographique

Annexe 4 : Carte de I’ Assiette de Coupe Provisoire (ACP)
Annexe 5 : Liste du matériel nécessaire
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